

Ciasna, dnia 11.08.2017r

Nr RGK.ID.271.6.2017

Strona Internetowa

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r. o godz. 12:05 na zadaniu pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Długa w sołectwie Sieraków Śląski i ul. Szklarska w sołectwie Wędzina dł. 1,31 km”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
400 000,00 zł.
2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11,
Oferta nr 2 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8,
Oferta nr 3 – Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółka Komandytowa, 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14.
Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga
47-143 Ujazd, Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1.
Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe „TOMBUD”
ul. Słowackiego 1/40, 46-200 Olesno.
Oferta nr 6 – OLS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec.
3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, terminem wykonania, okresem gwarancji i warunkami płatności:

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja	Warunki płatności zawartych w ofertach
1	773 591,02	60 miesięcy	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
2	742 011,19	60 miesięcy	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
3	670 666,33	60 miesięcy	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
4	698 934,30	60 miesięcy	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
5	711 737,97	60 miesięcy	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót
6	585 000,00	60 miesięcy	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru robót

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej